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1. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

I
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Przedmiotem inwestycji jest:

· wykonanie sortowni stluczki szklanej (Ob.l) o docelowej zdolnosci przerobowej 2000 Mg/r,

w tym:

zabudowa hali namiotowej wraz z lacznikiem komunikacyjnym,

zabudowa urzadzen kompletnej linii sortowniczej stluczki szklanej,

doprowadzenie wody do hali namiotowej (dla potrzeb utrzymania czystosci),

wykonanie instalacji elektrycznych zasilania i oswietlenia wewnetrznego

· wykonanie hali technologicznej demontazu odpadów wielkogabarytowych, zuzytych

urzadzen elektrycznych i elektronicznych wraz z wiata magazynowa (Ob.2), docelowa

zdolnosc przerobowa: 2100 Mg/r, w tym:

jednokondygnacyjny budynek hali technologicznej,

wiata magazynowa frakcji odpadów z demontazu odpadów wielkogabarytowych,

wewnetrzne instalacje: wody pitnej, wody do celów przeciwpozarowych, centralnego

ogrzewania, kanalizacji sanitarnej, wentylacji, instalacje elektryczne zasilania

i oswietlenia wewnetrznego,

wyposazenie technologiczn~ obejmujace urzadzenia, wyposazenie warsztatowe,

specjalistyczne pojemniki magazynowe dla potrzeb demontazu odpadów, selekcji

i magazynowania odpadów,

wyposazenie w sprzet bhp i ochrony przeciwpozarowej,

· wykonanie modernizacji istniejacego magazynu odpadów niebezpiecznych (Ob. 3),

docelowa zdolnosc przerobowa: 275 Mg/r, w tym:

nowej posadzki w obiekcie,

boksy magazynowe odpadów w postaci wygrodzen z siatki metalowej z zamykanymi

furtami, w tym:

boks magazynowania odpadów AGD i RTV przeznaczonych do demontazu

boks magazynowania odpadów medycznych i przeterminowanych lekarstw

boks magazynowania akumulatorów, baterii, lamp fluorescencyjnych

boks magazynowania odpadów farb, lakierów, olejów, chemikaliów

otwór komunikacyjny laczacy magazyn z hala technologiczna,

kanalizacja przemyslowa, w tym odwodnienia liniowe i punktowe posadzki

z odprowadzeniem do dwóch bezodplywowych zbiorników scieków,

doprowadzenie wody do zmywania posadzki,
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wyposazenie technologiczne obejmujace urzadzenia i specjalistyczne pojemniki dla

zbierania i magazynowania odpadów wedlug rodzajów,

wyposazenie w sprzet bhp i ochrony przeciwpozarowej.

· wykonanie sieci miedzyobiektowych, w tym:

zasilania elektrycznego Ob.l, 2, 3

rurociagu wody pitnej zasilajacego Ob.2

rurociagu wody przeciwpozarowej do Ob.2

rurociagów zasilania instalacji centralnego ogrzewania w Ob.2

kanalizacji sanitarnej - podlaczenie kanalizacji wewnetrznej Ob.2 do istniejacej

kanalizacji zakladowej,

kanalizacji deszczowej - odprowadzenie wód opadowych z dachów do istniejacej

kanalizacji zakladowej,

przebudowa odcinka istniejacej kanalizacji deszczowej rejonie lokalizacji Ob.2,

przelozenie odcinka kabla elektrycznego zasilania oswietlenia zewnetrznego w rejonie

lokalizacji Ob.2,

zabudowa hydrantu zewnetrznego w sasiedztwie magazynu odpadów niebezpiecznych

· wykonanie modernizacji stacji transformatorowej z rozdzielnia w zakresie ukladu pomiaru

rozliczeniowego energii elektrycznej

Przewiduje sie nastepujacy harmonogram realizacji robót:

wykonanie sieci miedzyobiektowych

wykonanie sortowni stluczki szklanej (Ob.l)

wykonanie modernizacji istniejacego magazynu odpadów niebezpiecznych (Ob. 3)

wykonanie hali technologicznej demontazu odpadów wielkogabarytowych, zuzytych

urzadzen elektrycznych i elektronicznych wraz z wiata magazynowa (Ob.2)

2. ISTNIEJACE I PROJEKTOWANE OBIEKTY BUDOWLANE

Teren inwestycji stanowi niewielki fragment eksploatowanego terenu Zakladu Gospodarki

Odpadami. Projektowane obiekty usytuowane sa nastepujaco:

· sortownia stluczki szklanej (Ob.l): na placu manewrowo - skladowym przy budynku

sortowni odpadów uzytkowych,

· hala technologiczna demontazu odpadów wielkogabarytowych z wiata magazynowa (Ob.2):

w odleglosci ok. 12 m od budynku warsztatu, kotlowni i magazynu, pomiedzy tym

budynkiem a poludniowo - wschodnim fragmentem ogrodzenia Zakladu,
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· magazyn odpadów niebezpiecznych (Ob.3): budynek istniejacy, przewidziany do

modernizacji, znajduje sie naprzeciw budynku warsztatu, kotlowni i magazynu, w odleglosci

ok. 12 m w kierunku poludniowo - wschodnim, bezposrednio przy pólnocno-wschodniej

scianie magazynu ("na styk") bedzie wybudowany Ob.2,

· instalacje zasilania obiektu nr 2 w wode pitna, centralnego ogrzewania doprowadzone beda

z pomieszczen budynku warsztatu, kotlowni i magazynu z "przekroczeniem" drogi trasa

w ZIemI,

· instalacje zasilania elektrycznego ob. 1: zaprojektowano do prowadzenia, od projektowanego

przylacza w istniejacej rozdzielni glównej hali linii sortowniczej odpadów uzytkowych, po

elementach konstrukcyjnych hali,

· instalacje zasilania elektrycznego ob. 2: zaprojektowano do prowadzenia, od projektowanego

przylacza w istniejacej rozdzielni glównej hali linii sortowniczej odpadów uzytkowych, trasa

kablowa ulozona w ziemi (pomiedzy wschodnim naroznikiem hali, a magazynem odpadów

niebezpiecznych) oraz dalej do ob.2 : po wewnetrznych scianach magazynu odpadów

niebezpiecznych,

· doprowadzenie wody p.poz. do Ob.2 zaprojektowano rurociagiem w ziemi wlaczonym do

przebiegajacego w poblizu rurociagu wody przemyslowej,

· odprowadzenie scieków z odwodnienia posadzki w Ob.3 zaprojektowano kanalizacja

przemyslowa do dwóch bezodplywowych zbiorników scieków przewidzianych do zabudowy

przy poludniowo zachodniej scianie magazynu odpadów niebezpiecznych,

· odprowadzenie scieków sanitarnych i deszczowych z Ob. 2 zaprojektowano do istniejacej

w rejonie lokalizacji zakladowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Uwzgledniajac wyszczególniona powyzej lokalizacje projektowanych obiektów istniejace

zagospodarowanie terenu stanowia obiekty kubaturowe, place, drogi, uzbrojenie podziemne,

fragmenty terenu niezagospodarowanego, w tym:

plac manewrowo - skladowy z boksami magazynowymi odpadów przy budynku linii

sortowniczej odpadów uzytkowych,

budynek linii sortowniczej odpadów uzytkowych,

magazyn odpadów niebezpiecznych,

niezagospodarowany, porosniety trawa teren przy magazynie odpadów

niebezpiecznych,

poludniowo - wschodni fragment ogrodzenia Zakladu

budynek warsztatu, kotlowni i magazynu,
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droga i place pomiedzy wschodnim naroznikiem budynku linii sortowniczej odpadów

uzytkowych, a pólnocno-wschodnim fragmentem ogrodzenia Zakladu

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU MOGACE

STWARZACZAGROZENIEBEZPIECZENSTWAl ZDROWIALUDZI

Na terenie przedmiotowej inwestycji nie wystepuja elementy zagospodarowania terenu mogace

stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Teren dzialki jest terenem plaskim, nie wykazujacym skokowych zmian wysokosciowych.

Przed przystapieniem do wykonywania robót wymagane bedzie usuniecie z magazynu odpadów

niebezpiecznych znajdujacych sie tam odpadów. Odpady powinny zostac przekazane odbiorcy

zewnetrznemu do unieszkodliwiania lub odzysku, lub odpady te powinny zostac

zmagazynowane w innym, nadajacym sie do tego obiekcie (zadaszonym, ze szczelna posadzka).

3.1 Zagospodarowanie placu budowy

Z uwagi na lokalizacje inwestycji na ogrodzonym, dozorowanym terenie funkcjonujacego

Zakladu Gospodarki Odpadami nie ma koniecznosci wykonywania dodatkowego ogrodzenia

terenu budowy.

Zakres i sposób dozorowania terenu budowy, wykorzystanie istniejacego ogrodzenia powinno

byc uzgodnione z kierownictwem zakladu..

W przypadku wykonania ogrodzenia teren budowy powinno ono byc wykonane tak, aby nie

stanowilo zagrozenia dla ludzi, wysokosc ogrodzenia powinna wynosic co najmniej 1,5 m.

Skladowanie materialów budowlanych powinno odbywac sie tylko w wyznaczonych miejscach,

w sposób zabezpieczony przed przewróceniem, zsunieciem lub rozsunieciem sie stosów

materialów.

Drogi kolowe, dojazdy, jak równiez przejscia dla pracowników (w szczególnosci pochylnie

i przejscia nad wykopami) nalezy wykonac zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami.

Z uwagi na uzytkowanie znajdujacego sie w poblizu budynku warsztatu, kotlowni i magazynu

wykonanie sieci podziemnych (w drodze pomiedzy tym budynkiem a Ob.2) wymaga

szczególowego uzgodnienia z uzytkownikami obiektu (zapewnienie bezpiecznych przejsc

komunikacyjnych do budynku, eksploatacja urzadzen itp.)

Wykonawca powinien zapewnic pracownikom warunki socjalne pracy i higieny zgodne ze

szczególowymi aktualnymi przepisami.
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4. PRZEWIDYWANEZAGROZENIAMOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI

ROBÓT BUDOWLANYCH

4.1 Uzytkowanie maszyn i urzadzen

Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urzadzen, które:

- podlegajac obowiazkowi certyfikacji nie uzyskaly wymaganego certyfikatu na znak

bezpieczenstwa

i nie zostaly oznaczone tym znakiem

- nie maja wystawionej przez producenta lub dostawce deklaracji zgodnosci z wymaganiami

okreslonymi wlasciwymi przepisami.

Urzadzenia elektroenergetyczne powinny miec skuteczna ochrone przeciwporazeniowa; a

urzadzenia technologiczne, dodatkowo powinny byc wyposazone w wyraznie oznaczony

wylacznik awaryjny.

4.2 Rusztowania budowlane

I
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Rusztowania budowlane typowe powinny byc wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi

w normach. Jezeli warunki budowy wymagaja stosowania rusztowan specjalnych to powinny

one byc wykonane zgodnie ze sporzadzonym dla nich projektem.

Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiórce rusztowan powinni byc przeszkoleni

w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan.

Montazysci rusztowan metalowych powinni miec specjalne uprawnienia.

4.3 Roboty ziemne i wykopy

Do robót ziemnych-wykopów zwiazanych ze wznoszeniem budynku naleza miedzy innymi:

-wykopy wykonywane w celu budowy fundamentów,

-wykopy dla instalacji.

Wystepujace najczesciej zagrozenia to:

-zasypanie pracowników w wyniku zawalenia sie scian wykopu

-wpadniecie do wykopu

- spadanie na pracujacych w wykopie bryl ziemi, kamieni, itp.

Jednym z podstawowych wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy jest obowiazkowe

zabezpieczenie scian wykopu poczawszy od 1 m glebokosci.
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4.4 Roboty murarskie i tynkarskie

Roboty murarskie i tynkarskie powinny byc wykonywane wylacznie ze stalych pomostów lub

rusztowan. Niedozwolone jest wykonywanie tych robót z drabin przystawnych. Zabronione jest

jednoczesne prowadzenie robót na dwóch lub wiecej kondygnacjach w tym samym pionie, bez

ochrony pracowników przed spadajacymi materialami i narzedziami.

Otwory w scianach, których dolna krawedz znajduje sie ponizej 0,8 m od poziomu stropu lub

pomostu, nalezy zabezpieczyc barierami ochronnymi przed upadkiem pracownika-z wysokosci.

4.5 Roboty dachowe i dekarskie

Roboty dachowe nalezy wykonywac z uzyciem rusztowan pomocniczych. Bez uzycia rusztowan

mozna wykonywac roboty zwiazane z naprawami i roboty dekarskie. W czasie wykonywania

pokryc dachowych na dachach stromych, gdzie pochylenie przekracza 20°, pracownicy musza

obowiazkowo uzywac sprzetu ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci (np. pasów

ochronnych), jezeli nie zastosowano rusztowan ochronnych.

Na dachach krytych materialami, których wytrzymalosc nie zapewnia bezpiecznego

przebywania na nich pracowników (np. eternitem, dachówka), nalezy ukladac przenosne

pomosty zabezpieczajace.

Wszelkie otwory w dachu nalezy zakryc pokrywami zabezpieczonymi przed przesunieciem.

4.6 Roboty ciesielskie

Wystepuja przy realizacji szalunków, rusztowan, stepli, wiezby dachowej.

Wystepujace najczesciej zagrozenia:

- upadki z wysokosci;

- okaleczenia ostrymi narzedziami i przedmiotami;

- narazenie na pyl drewna;

- narazenia na czynniki chemiczne i pyly wywolujace alergie.

Roboty ciesielskie z drabin przystawnych zabezpieczonych mozna wykonywac tylko do

wysokosci 3 m. Równiez do tej wysokosci jest dozwolone reczne podawanie materialów

dlugich, jak deski, stemple,

Nalezy scisle przestrzegac instrukcji obslugiwanych urzadzen.

Nalezy scisle przestrzegac zakazu noszenia przez jednego pracownika elementów dluzszych niz

4 m i ciezszych niz 30 kg.

Miejsca impregnacji drewna srodkami latwopalnymi nalezy wyposazyc w sprzet p.poz.
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4.7 Roboty malarskie i wykonczeniowe

Prace malarskie na wysokosci moga byc prowadzone tylko z rusztowan lub drabin rozstawnych

(do wys. 4m od podlogi).

W zwiazku ze stosowaniem szkodliwych substancji chemicznych nalezy w szczególnosci

zwrócic uwage na wlasciwy ubiór ochronny, zabezpieczenie oczu i ust oraz zapewnienie

mozliwosci dzialan zapobiegawczych i awaryjnych zgodnych z instrukcja stosowania uzytego
materialu.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKÓW OBOWIAZKI UCZESTNIKÓW PROCESU
BUDOWLANEGO

Pracodawca jest zobowiazany:

- organizowac prace w sposób zapewniajacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy

- informowacpracownikówo ryzykuzawodowymzwiazanymz wykonywanaprzez nich praca oraz o

zasadachochronyprzedzagrozeniami

Osoby sprawujace funkcje kierownika budowy lub robót, posiadajace uprawnienia budowlane,

maja ponadto obowiazki wynikajace z przepisów prawa budowlanego, takie jak: kierowanie

budowa obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe,

przepisami i obowiazujacymi polskimi normami oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny

pracy.

Osoby te sa obowiazane wstrzymac roboty budowlane w przypadku stwierdzenia mozliwosci

powstania zagrozenia oraz bezzwlocznie zawiadomic o tym wlasciwy organ.

Kierownik budowy jest zobowiazany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego i przepisami szczególowymi, który

jest umieszczony w widocznym charakterystycznym miejscu i jest dostepny dla wszystkich osób

przebywajacych na placu budowy.

Pracownik jest zobowiazany do przestrzegania przepisów bezpieczenstwa i higieny pracy, w

tym, w szczególnosci, planu bioz i instrukcji uzytkowania maszyn, urzadzen i materialów.

Pracodawca nie moze dopuscic do pracy pracownika nie posiadajacego odpowiednich

kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze znajomosci przepisów i

zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowiazany zapewnic przeszkolenie

pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz

prowadzic okresowe szkolenia w tym zakresie.
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6. ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZENSTWOMI DZIALANIA INTERWENCYJNE

Na budowie powinny byc urzadzone punkty pierwszej pomocy obslugiwane przez

wyszkolonych

w tym zakresie pracowników. Na widocznym miejscu powinien byc umieszczony wykaz

zawierajacy adresy i numery telefonów:

- najblizszego punktu lekarskiego

- najblizszej jednostki strazy pozarnej

-posterunku policji

-najblizszego punktu telefonicznego (urzad pocztowy, budka telefoniczna, itp.)

W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiazany:

-podjac niezbedne dzialania eliminujace lub ograniczajace zagrozenie

- zapewnic udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym

- ustalic w przewidzianym trybie okolicznosci i przyczyny wypadku

-zastosowac odpowiednie srodki zapobiegajace podobnym wypadkom.
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